
 
 
          Atodiad 1 
 

OFFERYNNAU STATUDOL DRAFFT – DRAFFT 3 2/6/05 
 

2006 
 

CYMUNEDAU EWROPEAIDD 
 

Rheoliadau (Asesu Effeithiau Amgylcheddol ar gyfer Dadgomisiynu) (Diwygio) 
Adweithyddion Niwclear 2006 

 
Gwnaed   -   -   -   -    [ ] 2006 
Cyflwynwyd gerbron y Senedd  [ ] 2006 
Dod i rym  -  -    [ ] 2006 

 
Mae’r Ysgrifennydd Gwladol, yn Weinidog a ddynodwyd(a) at ddibenion adran 2(2) 
Deddf Cymunedau Ewropeaidd 1972(b), mewn perthynas â mesurau sy’n ymwneud â’r 
gofyniad i gael asesiad o effaith amgylcheddol prosiectau sy’n debygol o gael effeithiau 
sylweddol ar yr amgylchedd, wrth arfer y pwerau a gyflwynwyd iddo gan adran 2(2)(b) y 
Ddeddf honno, drwy hyn yn gwneud y Rheoliadau canlynol: 
 
Dyfynnu a dechrau 
 
1. Gellir galw’r Rheoliadau hyn yn Rheoliadau (Asesu Effeithiau Amgylcheddol ar 

gyfer Dadgomisiynu) (Diwygio) Adweithyddion Niwclear 2005 ac fe ddônt i rym ar 
[ ] 2006. 

 
Diwygio Rheoliadau (Asesu Effeithiau Amgylcheddol ar gyfer Dadgomisiynu) 
Adweithyddion Niwclear 1999 
 
2.-(1)  Caiff Rheoliadau (Asesu Effeithiau Amgylcheddol ar gyfer Dadgomisiynu) 

Adweithyddion Niwclear 1999(c) eu diwygio fel a ganlyn. 
 

(2)  Ar ddiwedd rheoliad 3(3), ychwanegu “where the Secretary of State is of the 
opinion that application of these Regulations would have an adverse effect on 
the defence purposes of the project”. 

 
    (3)  Yn rheoliad 4(b), hepgor y geiriau “in accordance with regulation 8(3)”. 
 
    (4)  Yn rheoliad 9(1), ychwanegu’r canlynol ar ôl paragraff (i) — 
 “(j) that the project is subject to an environmental impact procedure;”. 
 

(5)  Yn rheoliad 11(c)(ii), ar ôl “decision is based”, ychwanegu “, including information 
about the public participation process”. 

 
    (6)  Yn rheoliad 12(6), rhoi “paragraph (5)” yn lle “paragraph (3)”. 
 
                                                 
(a) O.S. 1988/785. Gweler hefyd Gorchymyn y Weinyddiaeth Amaethyddiaeth, Pysgodfeydd a Bwyd (Diddymu) 
2002 (O.S. 2002/794). 
(b) 1972 c.68 
(c) O.S. 1999/2982.b 



(7)  Yn rheoliad 13(1), rhoi “with the change or extention to the project and any other 
part of the project that the Executive may direct” yn lle “with the project”. 

 
    (8)  Ar gyfer rheoliad 14, rhoi— 

“14. Nothing in these Regulations shall require the disclosure by a body of 
information that it is entitled to disclose under regulations 12 and 13 of the 
Environmental Information Regulations 2004(a) or regulations 10 and 11 of the 
Environmental Information (Scotland) Regulations 2004(b)”. 

 
Llofnodwyd drwy awdurdod yr Ysgrifennydd Gwladol 
 
          Gweinidog 
Cyfeiriad       Is-ysgrifennydd Seneddol 
Dyddiad        Adran………. 
 

NODYN ESBONIADOL 
(Nid yw’r nodyn hwn yn rhan o’r Rheoliadau) 

 
1. Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau (Asesu Effeithiau Amgylcheddol ar 

gyfer Dadgomisiynu) Adweithyddion Niwclear 1999 (O.S. 1999/2982). 
 
2. Mae Rheoliadau 2(2), (4) a (5) yn gweithredu Cyfarwyddeb y Cyngor 

2003/35/CE dyddiedig 26 Mai 2003 sy’n darparu ar gyfer cynnwys y cyhoedd o 
ran llunio cynlluniau a rhaglenni penodol sy’n ymwneud â’r amgylchedd a 
diwygio o ran cynnwys y cyhoedd a mynediad i gyfiawnder Cyfarwyddebau’r 
Cyngor 85/337/EEC a 96/61/CE (O.J. L156, 25.6.2003, t. 17). 

 
3. Mae Rheoliad 2(3) a (6) yn cywiro’r gwallau drafftio. 
 
4. Mae Rheoliad 2(7) yn caniatáu i’r deiliad trwydded ohirio’r rhan o’r prosiect sy’n 

ddarostyngedig i newid yn ogystal ag unrhyw ran arall (gan gynnwys y prosiect 
cyfan) y gallai’r Awdurdod Gweithredol ei gyfarwyddo. 

 
5. Mae Rheoliad 2(8) yn amnewid y cyfeiriad at Reoliadau Gwybodaeth 

Amgylcheddol 1992 (O.S. 1992/3240) gan gyfeirio at Reoliadau Gwybodaeth 
Amgylcheddol 2004 (O.S. 2004/3391) a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 
(yr Alban) 2004 (S.S.I. 2004/520). 

 
6. Gellir cael gafael ar gopi o’r asesiad o effaith reoleiddio a baratowyd o ran y 

Rheoliadau hyn o’r cyfeiriad canlynol: Health and Safety Executive, Rose Court, 
2 Southwark Bridge, London SE1 9HS. Sicrhawyd bod copi yn llyfrgell pob 
Senedd.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
(a) O/S/ 2004/3391 
(b) O.S. yr Alban 2004/530. 



 
 
 
Atodiad 2 

Asesiad Amgylcheddol o Brosiectau Dadgomisiynu Niwclear 
 

ASESIAD EFFAITH REOLEIDDIO (Drafft – Rhannol) 
(Diwygiad 4 – 1af Gorffennaf 2005) 

 
DIBEN AC EFFAITH FWRIADEDIG 
 
Amcanion 
 
1. Diben y rheoliadau diwygio hyn yw bodloni’r gofynion cyfreithiol i gywiro gwallau 

argraffyddol yn y Rheoliadau (Asesu Effeithiau Amgylcheddol ar gyfer 
Dadgomisiynu) Adweithyddion Niwclear 1999 (EIADR99) a gweithredu’r 
diwygiadau (perthnasol) a wnaed i gyfarwyddeb gychwynnol EIADR99, yn 
ogystal â chyflawni mwy o eglurder gweinyddol, effeithlonrwydd ac arbedion 
costau. 

 
Cefndir 
 
2. Nododd y Cydbwyllgor ar Offerynnau Statudol (JCSI) ddau wall argraffyddol y 

mae angen eu cywiro. Mae’n ofynnol i’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a 
Diogelwch (HSE) gywiro’r gwallau hyn, yn ôl y gyfraith.  

 
3. Nodwyd y diwygiad i gyflawni mwy o eglurder ac effeithlonrwydd gweinyddol gan 

HSE yn dilyn adolygiad mewnol o’r EIADR99. Bydd y diwygiad hwn yn osgoi (yn 
ddarostyngedig i gytundeb HSE) yr angen i ohirio’r prosiect dadgomisiynu cyfan 
os mai dim ond ar ran(nau) o safle sy’n arwain at effaith andwyol difrifol ar yr 
amgylchedd (SAEE) y bydd y newid/estyniad yn digwydd.  

 
4. Mae’r newidiadau sy’n ofynnol drwy weithredu’r diwygiadau (perthnasol) a 

wnaed i gyfarwyddeb gychwynnol EIADR99; sef y Gyfarwyddeb Asesu Effeithiau 
Amgylcheddol (EIA) 85/337/CE, fel y’i diwygiwyd gan 97/11EC, yn bennaf ar 
gyfer egluro gofynion y mae’r EIADR99 eisoes yn cydymffurfio â hwy, yn 
ymarferol, er nad yw o bosibl yn amlwg yn y rheoliadau. Fodd bynnag, bydd un 
gofyniad yn cael gwared â’r eithriad hollgynhwysfawr o’r EIADR99 o brosiectau 
sy’n ymwneud ag amddiffyn. Bydd angen i’r diwygiad hwn gael ei asesu o achos 
i achos yn awr gan y Weinyddiaeth Amddiffyn o ran p’un a oes angen gwneud 
cais am eithriad penodol i’r EIADR99. 

 
Rhesymeg dros ymyrraeth y llywodraeth 
 
5.  Ysgogir y newidiadau sy’n ofynnol i ddiwygio’r gwallau argraffyddol gan yr angen 

i fodloni gofynion y JCSI. Nodwyd y diwygiad i gyflawni mwy o eglurder ac 
effeithlonrwydd gweinyddol gan HSE yn dilyn adolygiad mewnol o’r EIADE99. 
Mae’r Awdurdod Dadgomisiynu Niwclear hefyd wedi nodi’n ddiweddar bod y 
sefyllfa hon yn haeddu ystyriaeth. Ysgogir y gyfres olaf o ddiwygiadau gan y 
gofynion i weithredu cyfarwyddeb UE ddiwygiedig (bydd methu â gweithredu’r 
diwygiadau sy’n ofynnol gan y newid i gyfarwyddeb gychwynnol EIADR99 yn 
arwain at achosion o droseddu). 

 



6.  Pe penderfynai HSE ‘wneud dim’ yn hytrach na gweithredu’r diwygiad 
effeithlonrwydd a ddisgrifir ym mharagraff 3, yna bydd yn rhaid i’r prosiect 
dadgomisiynu cyfan gael ei ohirio os mai dim ond ar ran(nau) o safle, lle y bydd y 
newid hwn yn arwain at SAEE, y bydd newid/estyniad yn digwydd. Cred HSE fod 
camau gweithredu o’r fath yn anghyfrannol i’r risgiau gwirioneddol i’r 
amgylchedd. Byddai camau gweithredu o’r fath hefyd yn arwain at oedi o ran y 
prosiect i’r deiliad trwydded, y gellid ei osgoi pe gwnaed y diwygiad hwn.  

 
OPSIYNAU 
 
7.  Caiff yr opsiynau canlynol eu hystyried: 
 

Opsiwn 1: Parhau i gymhwyso’r rheoliadau presennol fel y nodir yn Offeryn 
Statudol Rheoliadau (Asesu Effeithiau Amgylcheddol ar gyfer Dadgomisiynu) 
Adweithyddion Niwclear 1999. 
 
Opsiwn 2: Diweddaru’r rheoliadau presennol i ystyried newidiadau a wnaed i’r 
Gyfarwyddeb UE berthnasol (97/11/CE) a chanfyddiadau’r JCSI. 
 
Opsiwn 3: Gweithredu cyfres newydd o reoliadau sy’n lleddfu’r baich ar 
weithredwyr safle tra’n cynnal y lefel bresennol o asesu amgylcheddol. 
Gweithredu newidiadau opsiwn 2 hefyd. 
 
Opsiwn 1 

 
8. Yn 1999, cyflwynwyd cyfres o reoliadau i fynd i’r afael â diwygiad i’r 

Gyfarwyddeb UE sef y Gyfarwyddeb Asesu Effeithiau Amgylcheddol 
85/337/EEC, a hwyluswyd gan Gyfarwyddeb y GE 97/11/CE. Nododd y 
rheoliadau hyn yr egwyddor bod yn rhaid i Ddatganiad Amgylcheddol gael ei 
gwblhau a’i gyflwyno i’r awdurdod cymwys (Awdurdod Gweithredol Iechyd a 
Diogelwch) cyn y gellir caniatáu i brosiect dadgomisiynu weithredu ymhellach. 
Byddai’r Datganiad Amgylcheddol hwn yn cynnwys Asesiad Effeithiau 
Amgylcheddol. Nid yw’r rheoliadau’n gymwys i unrhyw brosiect sy’n 
“gwasanaethu dibenion amddiffyn cenedlaethol”. 

 
9. Opsiwn 1 yw parhau i weithio o dan y rheoliadau hyn. 
 
10. Ni fydd yr opsiwn hwn yn mynd i’r afael â’r amcanion a nodir ym mharagraff 1. 
 
Opsiwn 2 
 
11. Ceir dau faes lle y mae’n rhwymedigaeth gyfreithiol ar HSE i gymryd camau 

gweithredu. 
� Mae Cyfarwyddeb yr UE a amlinellwyd o dan opsiwn 1 wedi’i diwygio ymhellach 

gan Gyfarwyddeb 2003/35/CE. Mae’r eithriad ar gyfer prosiectau sy’n 
“gwasanaethu amddiffyniad cenedlaethol” wedi’i ddileu a bydd angen i’r 
Weinyddiaeth Amddiffyn asesu pob prosiect dadgomisiynu yn ôl ei deilyngdod a 
naill ai gwneud cais am eithriad penodol gan yr Ysgrifennydd Gwladol perthnasol 
neu gynnal Asesiad o Effeithiau Amgylcheddol. 

� Mae’r Cydbwyllgor ar Offerynnau Statudol wedi nodi rhai gwallau argraffyddol y 
mae’n ofynnol i’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch eu hegluro. 

 



12. Byddai opsiwn 2 yn gweithredu newidiadau digonol o ran deddfwriaeth Brydeinig 
i fodloni gofynion y Gyfarwyddeb UE berthnasol a’r rheini a nodwyd gan y JCSI. 

 
13. Mae’r opsiwn hwn yn mynd i’r afael â’r amcan i fodloni’r gofynion cyfreithiol 

perthnasol a nodwyd yn amcanion paragraff 1. Fodd bynnag, nid yw’n cyflawni’r 
amcan sy’n ymwneud â chynhyrchu rhai arbedion effeithlonrwydd.  

 
Opsiwn 3 
 
14. O dan y rheoliadau presennol, cyn i brosiect dadgomisiynu allu gweithredu 

ymhellach, mae’n rhaid i ddeiliad trwydded safle niwclear gyflwyno Datganiad 
Amgylcheddol (a chael rhywun i’w gymeradwyo). Os yw’r prosiect yn 
ddarostyngedig wedyn i newid neu addasiad nas rhagwelwyd a allai arwain at 
SAEE, yna mae’n rhaid i'r deiliad trwydded gyflwyno Datganiad Amgylcheddol 
newydd, a chael rhywun i’w gymeradwyo. Hyd nes y rhoddir cymeradwyaeth, 
mae’n rhaid i bob gwaith ar y prosiect gael ei ohirio. Byddai’r opsiwn hwn yn 
diwygio’r rheoliad i’r graddau lle mai dim ond yr adran honno, neu’r adrannau 
hynny, o’r safle y mae’r newid neu’r estyniad yn debygol o effeithio arnynt fydd 
yn gorfod gohirio’r gwaith. 

 
15. Byddai opsiwn 3 yn gweithredu’r newidiadau hyn yn ogystal â’r newidiadau a 

amlinellwyd yn Opsiwn 2.  
 
16. Mae opsiwn 3 yn mynd i’r afael â’r holl faterion a godwyd yn yr amcanion ym 

mharagraff 1. 
 
COSTAU A BUDDIANNAU 
 
17. Mae HSE wedi ymgynghori yn fewnol ac yn allanol o ran y costau i’r diwydiant 

(a’r Weinyddiaeth Amddiffyn) yn sgîl cynnal (ac oedi) prosiectau dadgomisiynu. 
Gall y broses ddadgomisiynu ar gyfer adweithyddion niwclear bara hyd at ganrif. 
Mae’r cyfnod arfarnu ar gyfer yr RIA hwn felly wedi ei bennu yn 100 mlynedd. Y 
cyfraddau gostyngiad safonol ar gyfer y Trysorlys ar gyfer prosiectau hirdymor 
yw 3.5% am hyd at 30 blynedd, 3.0% ar gyfer rhwng 31 a 75 mlynedd a 2.5% 
rhwng 76 a 100 mlynedd. Ar gyfer y ddogfen hon, defnyddiwyd cyfradd ostyngiad 
o 3%. Rhoddir pob pris ar ffurf gwerthoedd 2005 drwyddi draw.  

 
18. Gwnaed nifer o dybiaethau yn y dadansoddiad canlynol a manylir arnynt yn y 

testun. Ymhlith yr enghreifftiau pwysig mae’r tybiaethau a wnaed o ran amserlen 
rhaglen ddadgomisiynu’r Weinyddiaeth Amddiffyn (y mae rhai o’i manylion yn 
ddosbarthedig) ac amlder tebygol “newidiadau neu estyniadau” i brosiectau 
dadgomisiynu sifil (a milwrol). 

 
19. O ganlyniad i broffil uchel, a nifer fach y prosiectau dadgomisiynu niwclear, tybir 

bod cydymffurfiaeth â’r rheoliadau presennol yn agos at 100%. Tybir hefyd na 
fydd lefel y gydymffurfiaeth yn gostwng wrth gyflwyno unrhyw un o’r opsiynau a 
drafodwyd. 

 
Sectorau a grwpiau yr effeithir arnynt 
 
20. Bydd y newidiadau arfaethedig yn effeithio ar sefydliadau sector cyhoeddus (sifil 

a milwrol) sy’n gweithio ar brosiectau dadgomisiynu niwclear. Ar gyfer pob safle 
trwyddedig ym Mhrydain Fawr, gall nifer y staff a gyflogir (p’un ai gan y deiliad 



trwydded neu gan gwmnïau sy’n ymgymryd â rhyw agwedd ar y gwaith is-
gontractio) amrywio’n sylweddol. Er enghraifft, ar safle Magnox Electric, gall nifer 
y cyflogeion a gyflogir yn uniongyrchol gan y deiliad trwydded amrywio o 350 i 
450. Mae’n debygol bod cwmnïau preifat yn gwneud rhywfaint o waith is-
gontractio, sy’n amrywio yn ôl y prosiect a thros amser. Ystyrir hyn ymhellach ym 
mharagraffau 53-57. 

 
BUDDIANNAU 
 
Buddiannau cymdeithasol 
 

Opsiwn 1 
 
21. Nid oes unrhyw fuddiannau cymdeithasol rhagweledig ar gyfer opsiwn 1. 
 

Opsiwn 2 
 
22. Nid oes unrhyw fuddiannau cymdeithasol rhagweledig ar gyfer opsiwn 2. 
 

Opsiwn 3 
 
23. Os bydd “newid neu estyniad” sy’n achosi i SAEE ddigwydd, bydd opsiwn 3 yn 

galluogi i weithredwr safle barhau i weithio ar y rhan o’r safle nad effeithiwyd 
arni, tra o dan y drefn bresennol byddai’n rhaid iddo roi’r gorau i weithio ar y safle 
cyfan. Felly, byddai cyfanswm yr amser a gymerir i gwblhau’r prosiect yn llai a 
thybir y bydd hyn yn cyflwyno rhywfaint o fuddiant cymdeithasol o ran cael 
gwared â’r peryglon o’r safle yn gynt. 

 
Buddiannau amgylcheddol 
 

Opsiwn 1 
 
24. Ni fydd unrhyw fuddiannau ychwanegol o dan opsiwn 1. 
 

Opsiwn 2 
 
25. O dan yr opsiwn hwn, bydd yn ofynnol i’r Weinyddiaeth Amddiffyn naill ai 

gynhyrchu Datganiad Amgylcheddol, neu lunio rhyw gyfiawnhad am eithriad ar 
gyfer prosiect dadgomisiynu penodol. Gallai’r opsiwn hwn arwain at fynd i’r afael 
â rhai pryderon amgylcheddol na fyddent fel arall wedi cael eu hystyried. Fodd 
bynnag, nid yw’r buddiannau hyn wedi’u mesur hyd yma. 

 
Opsiwn 3 

 
26. Bydd y buddiant amgylcheddol posibl a nodwyd ar gyfer opsiwn 2 hefyd yn 

gymwys i opsiwn 3. 
 
Buddiannau Economaidd  
 

Opsiwn 1 
 
27. Nid oes unrhyw fuddiannau economaidd rhagweledig yn gysylltiedig ag opsiwn 

1. 



 
Opsiwn 2 
 



 
28. Nid oes unrhyw fuddiannau economaidd rhagweledig yn gysylltiedig ag opsiwn 

2. 
 

Opsiwn 3 
 
29. Er nad oes unrhyw fuddiannau economaidd uniongyrchol yn gysylltiedig â’r 

opsiwn hwn, ceir arbedion sylweddol o ran costau. Gan fod opsiwn 3 yn 
canolbwyntio ar yr arbedion costau hyn, fe’u cynhwysir yma. 

 
30. O dan y drefn bresennol, os bydd newid neu estyniad i’r prosiect yn ei gwneud 

yn ofynnol i Asesiad Amgylcheddol newydd gael ei gynhyrchu, mae’n rhaid i 
weithredwr safle ohirio ei waith. Fodd bynnag, ni chaiff costau rhedeg y safle eu 
lleihau’n sylweddol felly nid oes llawer o arbedion costau uniongyrchol, tra bod y 
terfyn amser ar gyfer cwblhau’r prosiect yn cael ei ohirio. Fel rheol, mae’r broses 
o ffeilio Datganiad Amgylcheddol ac o gael rhywun i’w gymeradwyo yn cymryd 
blwyddyn. Ar gyfartaledd, 100 mlynedd yw amserlen prosiect dadgomisiynu 
niwclear sifil felly mae’n rhaid i gost yr estyniad blwyddyn gael ei ddiystyru i 
ystyried hyn. Ar gyfartaledd, mae’r costau rhedeg ar gyfer prosiect dadgomisiynu 
niwclear sifil tua £50,000,000 y flwyddyn, o ran prisiau 2005. 

 
31. O dan opsiwn 3, dim ond cyfran o’r safle fydd yn gorfod gohirio gwaith. Caiff 

cyfanswm yr amser a gymerir i gwblhau’r prosiect ei ymestyn felly o lai na 
blwyddyn. Bydd y cyfnod penodol yn dibynnu ar fanylion pob cynllun 
dadgomisiynu felly ystyrir y posibiliadau canlynol:  

 (i) ymestyn hyd prosiect 8 mis (ar gyfer oedi cychwynnol o 12 mis) 
 (ii) ymestyn hyd prosiect 4 mis (ar gyfer oedi cychwynnol o 12 mis) 
 
32. Rhennir prosiectau dadgomisiynu yn gamau a gall newidiadau i’r cynlluniau 

presennol ddigwydd ar unrhyw gam.1 Mae’n anodd rhagweld faint o newidiadau 
a fydd, oherwydd eu natur. At ddibenion dangos, tybir y drefn newidiadau 
ganlynol (gan gynnwys tair sefyllfa bosibl): 

 
 Cam 1 Cam 2 Cam 3 Cyfanswm 
Sefyllfa A 3 3 6 12 
Sefyllfa B 4 6 8 18 
Sefyllfa C 5 9 10 24 

 
  Tabl 1: Nifer y “newidiadau neu estyniadau” a ragwelir. 
 
33. Nodir y gwerth presennol a’r arbedion costau fesul blwyddyn a gynhyrchir gan y 

sefyllfaoedd hyn yn y tabl canlynol.2 
 
 
 

                                                 
1 Rhennir prosiectau dadgomisiynu sifil yn dri cham fel rheol. Mae’r cam cyntaf yn gysylltiedig â glanhau ar ôl cael 
gwared â thanwydd a gwaith i sicrhau bod y safle’n ddiogel ar gyfer yr ail gam.  “Gofal a chynnal a chadw” yw’r ail 
gam, lle y gadewir y safle i alluogi pydredd ymbelydrol naturiol. “Clirio’r safle” yw’r cam olaf lle y bydd y safle’n 
dychwelyd i gyflwr sy’n addas i’w ddefnyddio yn y dyfodol. 
2 Cyfrifwyd y ffigurau fesul blwyddyn yn y ddogfen hon drwy rannu gwerth presennol y gost gan ffactor a nodir 
fesul blwyddyn. Mae’r trawsffurfiad hwn yn rhoi ffigur sy’n cynrychioli llif blynyddol o arian sydd, pan gânt eu 
diystyru yn ystod y cyfnod arfarnu o 100 mlynedd, yn gyfystyr â’r gwerth presennol. Ar gyfer y ddogfen hon, 32.55 
yw’r ffactor a nodir fesul blwyddyn.  



  Arbedion Costau 
Presennol 

Arbedion Cost  

Posibilrwydd (i) £7,900,000 £242,000 Sefyllfa A 
Posibilrwydd (ii) £16,700,000 £514,000 
Posibilrwydd (i) £10,200,000 £313,000 Sefyllfa B 
Posibilrwydd (ii) £22,300,000 £686,000 
Posibilrwydd (i) £11,700,000 £360,000 Sefyllfa C 
Posibilrwydd (ii) £26,600,000 £816,000 

 
Tabl 2: Arbedion Costau yn sgîl Ymestyn Prosiect 

 
34. Mae cyfanswm y buddiannau economaidd ar gyfer yr opsiwn hwn yn cynnwys yr 

arbedion costau yn sgîl lleihau cyfanswm amser y prosiect. Mae’r arbedion yn 
amrywio o £7,900,000 i £26,600,000 o ran gwerth presennol, gan ddibynnu ar y 
tybiaethau a wnaed. Gellir mynegi’r rhain fel ffigurau fesul blwyddyn o £242,000 
ac £816,000 yn y drefn honno. 

 
Cyfanswm y buddiannau 
 
35. Nid oes unrhyw opsiynau ychwanegol ar gyfer opsiwn 1. 
 
36. Ceir buddiant amgylcheddol posibl o dan opsiwn 2 pe arweiniai’r Asesiadau 

Effeithiau Amgylcheddol a gynhelir gan y Weinyddiaeth Amddiffyn at fynd i’r 
afael â rhai materion amgylcheddol newydd. 

 
37. Mae gan opsiwn 3 fuddiant posibl (nas mesurwyd) os bydd lleihau cyfanswm yr 

amser a gymerir i gwblhau prosiect dadgomisiynu yn arwain at ganlyniadau 
iechyd a diogelwch cadarnhaol. Mae opsiwn 3 hefyd yn cyflwyno buddiannau 
economaidd o tua £7,900,000 i £26,600,000 o ran gwerth presennol neu 
£242,000 i £816,000 o ran gwerth fesul blwyddyn. 

 
COSTAU 
 
Costau Cymdeithasol 
 
38. Nid oes unrhyw gostau cymdeithasol wedi’u rhagweld ar gyfer unrhyw un o’r 

opsiynau hyn. 
 
Costau Amgylcheddol 
 
39. Ni ddisgwylir unrhyw gostau amgylcheddol o dan unrhyw un o’r opsiynau hyn. 
 
Costau Economaidd 
 

Opsiwn 1 
 
40. Nid oes unrhyw gostau economaidd ychwanegol o dan opsiwn 1. 
 

Opsiwn 2 
 
41. Mae opsiwn 2 yn cael gwared â’r eithriad a gymhwysir i brosiectau dadgomisiynu 

niwclear sy’n “gwasanaethu dibenion amddiffyn cenedlaethol” ac, fel y cyfryw, 



bydd yn ofynnol i’r Weinyddiaeth Amddiffyn gynhyrchu Datganiadau 
Amgylcheddol ar gyfer y prosiectau hyn. 

 
42. Bydd y gwaith o ddadgomisiynu’r llongau tanfor yn digwydd ar safleoedd 

ISOLUS (Storio Llongau Tanfor Segur Dros Dro) penodol. Mae’n bosibl y bydd 
hyd at 4 safle o’r fath, a bydd angen i bob un o’r rheini gynnal Asesiadau Effaith 
Amgylcheddol a chynhyrchu Datganiadau Amgylcheddol. Amcangyfrifir mai cost 
pob un o’r datganiadau hyn yw £300,000 o ran prisiau 2005. 

 
43. Caiff y Datganiadau Amgylcheddol eu hasesu, ac ymgynghorir arnynt gan HSE. 

Gan dybio bod pob asesiad yn cymryd 2 ddiwrnod gwaith ar gyfer swyddog Band 
1, 53 diwrnod ar gyfer Band 3, 64 ar gyfer Band 5 ac 20 diwrnod ar gyfer Band 6, 
disgwylir y bydd yn costio £19,000 i’r HSE fesul datganiad, o ran prisiau 2005. 

 
44. Tybir bod pedwar asesiad amgylcheddol ar ddechrau’r gwaith dadgomisiynu ac 

yn ystod y blynyddoedd dilynol, y bydd rhwng 5 a 10 newid neu estyniad a 
wasgarir yn gyfartal dros amser.3 Bydd costau cynhyrchu ac asesu’r datganiadau 
amgylcheddol fel a ganlyn. 

 
 Cost i’r Weinyddiaeth 

Amddiffyn 
Cost i HSE Cyfanswm y 

Gost 
5 newid £2,300,000 

(£72,000) 
£151,000 
(£5,000) 

£2,500,000 
(£77,000) 

10 newid £3,600,000 
(£109,000) 

£228,000 
(£7,000) 

£3,700,000 
(£113,000) 

 
Tabl 3: Cost Datganiadau Amgylcheddol i’r Weinyddiaeth Amddiffyn 
a HSE 

Costau Presennol (Ffigurau fesul blwyddyn mewn 
cromfachau) 

 
45. Mae cynhyrchu a derbyn cymeradwyaeth yn dilyn Datganiad Amgylcheddol yn 

cymryd blwyddyn, fel rheol. Yn ystod yr amser hwn, ni ellir cyflawni unrhyw waith 
ar y safle a gohirir dyddiad cwblhau’r prosiect am flwyddyn. Cost blwyddyn o 
waith ar safle o ran prisiau presennol yw £300,000. Gan mai effaith gohirio 
gwaith yw gohirio dyddiad cwblhau’r prosiect, mae’n rhaid diystyru’r ffigur hwn. 

 
46. Gan dybio bod amserlen y newidiadau fel y nodir ym mharagraff 44 yn gywir, 

£240,000 (£7,000 fesul blwyddyn) yw cyfanswm cost gwerth presennol gohirio’r 
gwaith i’r Weinyddiaeth Amddiffyn ar gyfer 5 newid a £447,000 (£14,000 fesul 
blwyddyn) ar gyfer 10 newid. 

 
47. Mae cyfanswm y costau economaidd ar gyfer yr opsiwn hwn rhwng £2,800,000 

(5 newid ychwanegol) a £4,100,000 (10 newid ychwanegol) o ran gwerthoedd 
presennol neu rhwng £84,000 a £127,000 fel ffigurau fesul blwyddyn.  

 
Opsiwn 3 

 
48. Mae costau economaidd opsiwn 3 yr un peth â’r rheini a nodwyd ar gyfer opsiwn 

2. 

                                                 
3 Mae’n bwysig nodi bod y gwerthoedd hyn wedi’u dewis at ddibenion dangos yn unig gan ei bod yn anodd 
rhagweld nifer debygol y newidiadau neu’r estyniadau sy’n deillio o amgylchiadau nas rhagwelir.  



 
49. Mae’r amserlen a nodir yn Nhabl 1 yn tybio’n llwyr fod nifer y “newidiadau neu 

estyniadau” yn annibynnol ar y drefn y mae safle yn gweithredu oddi tani. Dyma’r 
achos lle y caiff newidiadau o’r fath eu hysgogi gan bryderon rheoleiddio. Mae’n 
bosibl y byddai cyflwyno opsiwn 3 yn peri cynnydd mewn ceisiadau dewisol am 
newidiadau gan weithredwyr safleoedd, gan ei fod yn lleihau’r gost o wneud 
newid o’r fath. Yn y sefyllfa hon, byddai angen ystyried y gost o gynhyrchu ac 
asesu’r Asesiadau Amgylcheddol ychwanegol. Fodd bynnag, gan mai dim ond 
os bydd y costau net yn llai na dim y bydd gweithredwr safle yn cynnig newid 
dewisol o’r fath, ni ystyriwyd y posibilrwydd hwn gan na fyddai’n effeithio’n 
sylweddol ar y dasg o gyfrifo cyfanswm y costau. 

 
Cyfanswm y costau i gymdeithas 
 
50. Nid oes unrhyw gostau ar gyfer opsiwn 1. 
 
51. Mae cyfanswm y costau ar gyfer opsiwn 2 rhwng £2,800,000 (5 newid 

ychwanegol) a £4,100,000 (10 newid ychwanegol) o ran gwerth presennol neu 
rhwng £84,000 a £127,000 fel ffigurau fesul blwyddyn.  

 
52. Mae cyfanswm y costau ar gyfer opsiwn 3 yr un peth â’r rheini ar gyfer opsiwn 2. 
 
EFFAITH AR GWMNÏAU BACH 
 
53. Ni fydd y diwygiadau arfaethedig hyn yn effeithio o gwbl ar gwmnïau bach 

oherwydd byddant yn effeithio ar brosiectau dadgomisiynu sy’n cyflogi llawer 
mwy o gyflogeion na’r nifer a ddiffinnir ar gyfer cwmni bach.4 

 
54. Fodd bynnag, gellid is-gontractio rhai agweddau ar brosiect dadgomisiynu i 

gwmnïau allanol, y gall rai ohonynt fod yn gwmnïau bach fel y diffinnir yn yr 
Asesiad Effaith Reoleiddio hwn.  

 
55. Felly, mae’n dra phosibl y bydd sefyllfa lle y gallai gwaith ar ran(nau) o’r safle 

gael ei ohirio - oherwydd bod newid/estyniad ar y rhan(nau) honno/hynny o’r 
prosiect dadgomisiynu sy’n arwain at SAEE - hyd nes y caiff Datganiad 
Amgylcheddol ei gwblhau ac y cynhelir ymgynghoriad arno. Gallai hyn gael 
effaith anghyfrannol ar gwmni bach os caiff ei is-gontractio i ymgymryd â gwaith 
lle y bydd newid o’r fath yn digwydd. 

 
56. Fodd bynnag, ni ellir gwerthuso effaith hyn ar hyn o bryd, am nad yw gwaith ar 

brosiect(au) dadgomisiynu erioed wedi cael ei is-gontractio i gwmni bach (fel y’i 
diffinnir), a hyd yn oed pe gwnaed hynny, mae angen ystyried yr effaith ar y 
cwmni bach hwnnw o ran pa gontract bynnag y cytunir arno mewn gwirionedd.  

 
57. Ni ddisgwylir i’r diwygiadau sy’n ofynnol er mwyn cywiro’r gwallau argraffyddol a 

nodwyd gan JCSI a’r newidiadau a wnaed i gyfarwyddeb gychwynnol EIADR99, 
gael effaith ar gwmnïau bach (fel y’u diffinnir).  

 
ASESU’R GYSTADLEUAETH 
 

                                                 
4 Diffinnir cwmnïau bach fel cwmnïau sydd â llai na 50 o gyflogeion, llai na £4.4m o drosiant y flwyddyn neu 
fantolen sy’n llai na £3.18m y flwyddyn, a dim mwy na 25% o’r busnes yn eiddo i fusnes nad yw’n fusnes bach. 



58. Mae pob un o’r tri opsiwn a ystyriwyd yn seiliedig ar yr un gyfres o reoliadau ac 
nid ydynt yn effeithio’n wahanol ar y sector dan ystyriaeth. Am y rheswm hwn, 
ystyrir y tri opsiwn gyda’i gilydd ar gyfer yr asesiad hwn o gystadleuaeth.  

 
59. Mae’r Awdurdod Dadgomisiynu Niwclear (NDA) yn rhan flaenllaw o’r sector y 

mae rheoliadau EIADR99 yn effeithio arno. Er ei bod yn debygol y bydd yr NDA 
yn cyflogi sefydliadau eraill ar gyfer rhan o’r gwaith neu’r gwaith i gyd, ar yr NDA 
y bydd y rheoliad yn effeithio’n uniongyrchol felly dim ond yr effeithiau ar yr NDA 
y mae’r asesiad hwn o gystadleuaeth yn eu hystyried.  

 
60. Mae’r NDA yn gorff cyhoeddus mawr sydd â mwy na 50% o gyfran y farchnad yn 

y sector dadgomisiynu niwclear. Nid yw’r rheoliadau a gaiff eu hystyried yn 
debygol o gael unrhyw effaith ar strwythur y diwydiant ar y lefel hon ac ni fydd yn 
effeithio ar unrhyw sefydliad arall i raddau mwy neu lai helaeth na’r NDA. 

 
61. Byddai unrhyw weithredwyr yn y sector yn y dyfodol yn wynebu yn union yr un 

costau rheoleiddio (cychwynnol a pharhaus) â’r NDA ac ni nodweddir y sector 
dadgomisiynu niwclear gan farchnad sy’n caniatáu i gwmnïau ddewis eu 
cymysgedd o ganlyniadau.  

 
62. Nodweddir y sector gan newid technolegol cyflym, ond o gofio’r dadansoddiad 

uchod, ni ystyrir y bydd unrhyw un o’r opsiynau a gyflwynir yn cael effaith 
sylweddol ar gystadleuaeth yn y sector dadgomisiynu niwclear.  

 
BALANS COSTAU A BUDDIANNAU 
 
63. Nid yw’r Asesiad Effaith Reoleiddio wedi ceisio mesur yr holl fuddiannau sy’n 

gysylltiedig â’r tri opsiwn a gyflwynir. Ymhlith y buddiannau hyn mae effeithiau 
cyflwyno Asesiadau Effaith Amgylcheddol ar gyfer prosiectau sy’n gysylltiedig ag 
amddiffyn ac, yn bwysicach, cwtogi’r amserlen ar gyfer dadgomisiynu ffatrïoedd 
ynni niwclear sifil. 

 
64. Nid oes unrhyw gostau ychwanegol yn gysylltiedig ag opsiwn 1 ac mae gan 

opsiwn 2 gostau o tua £2,500,000 o ran gwerth presennol (£107,000 fesul 
blwyddyn). Mae opsiwn 3 yn cynnwys y costau sy’n gysylltiedig ag opsiwn 2, ond 
nid yw’n creu unrhyw gostau ychwanegol. 

 
65. Mae’r buddiannau mawr yn cronni o dan opsiwn 3, ar ffurf arbedion costau. 

Mae’r buddiannau hyn yn amrywio o £7,900,000 i £26,600,000 (£242,000 i 
£816,000 fesul blwyddyn). 

 
66. Mae’n amlwg o’r amrediadau a gyflwynir uchod bod y buddiannau cyffredinol a 

amlinellwyd ar gyfer opsiwn 3 yn bwysicach na’r costau sy’n gysylltiedig â 
chynnwys prosiectau amddiffyn yng nghylch gwaith y ddeddfwriaeth. 

 
Ansicrwydd 
 
67. Mae llawer o’r ffigurau a’r tybiaethau yn y ddogfen hon yn seiliedig ar 

amcangyfrifon o’r canlyniadau mwyaf tebygol, nad oes modd bod yn siŵr 
ohonynt.  

 
68. Yn arbennig, mae’n hynod anodd amcangyfrif faint o newidiadau y mae’n 

debygol y bydd eu hangen ar gynllun gwaith presennol. Drwy ddiffiniad, dylai’r 



cynllun gwaith presennol ystyried pob digwyddiad a ragwelir yn y dyfodol. Felly, 
dim ond y newidiadau na ellid eu rhagweld fydd yn digwydd. At ddiben y ddogfen 
hon, golyga hyn fod amcangyfrifon o ran nifer y newidiadau yn y dyfodol a 
chostau cysylltiedig y newidiadau hynny yn debygol o fod yn anghywir. 

 
69. O dan opsiynau 2 a 3, mae’r Weinyddiaeth Amddiffyn yn cadw opsiwn o wneud 

cais am eithriadau penodol o’r rheoliadau ar gyfer rhannau o’r broses 
ddadgomisiynu. Pe byddai’r Weinyddiaeth Amddiffyn yn arfer yr opsiwn hwn, 
byddai’n mynd i gostau yn gysylltiedig â chynhyrchu’r eithriad a byddai’r 
Ysgrifennydd Gwladol perthnasol yn mynd i gostau wrth asesu’r cais. Byddai’r 
costau hyn yn cyfrif am tua £46,000 ar gyfer y cais i eithrio cyntaf a £13,000 ar 
gyfer ceisiadau dilynol. Fodd bynnag, ar sail ei dealltwriaeth bresennol, nid yw’r 
Weinyddiaeth Amddiffyn yn rhagweld y bydd angen unrhyw eithriadau. Felly, ni 
chynhwyswyd y costau hyn yn y dadansoddiad uchod. 

 
70. Gwnaed amcangyfrifon eang hefyd o ran rhai o fanylion y broses dadgomisiynu 

adweithyddion niwclear milwrol gan fod rhai o’r manylion hyn yn ddosbarthedig. 
 
71. Er mwyn mynd i’r afael â’r problemau hyn, cyflwynwyd amrywiaeth o werthoedd 

posibl ar gyfer y prif newidynnau i roi amrywiaeth o ganlyniadau posibl. Fodd 
bynnag, nid yw’r amrywiaethau hyn yn effeithio ar y casgliadau eang y gellir eu 
llunio. Mae hyd yn oed yr amcangyfrif cost uchaf ynghyd â’r amcangyfrif ar gyfer 
y budd isaf yn rhoi budd net o £3,700,00 o ran gwerth presennol (£113,000 y 
flwyddyn). 

 
GORFODI A SANCSIYNAU 
 
72. Caiff y diwygiadau arfaethedig eu gorfodi gan HSE yn unol â rheoliad 16 

EIADR99. Mae’n rhaid i geisiadau i ddechrau neu newid prosiect dadgomisiynu – 
os bydd newid/estyniad yn digwydd ar ran(nau) o safle lle bod SAEE – 
gydymffurfio â gofynion EIADR99. Nid oes unrhyw ffyrdd amgen o 
gydymffurfio/gorfodi, felly nid oes unrhyw ystyriaeth ar y costau a’r cyfraddau 
effaith tebygol (h.y. amgen). 

 
73. Manylir ar y sancsiynau ar gyfer diffyg cydymffurfiaeth yn adrannau 18 i 26 a 33 i 

42 Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1974. 
 
TREFNIADAU AR GYFER MONITRO A GWERTHUSO 
 
74. Disgwylid y câi gwerthusiad o effaith y diwygiadau hyn ei gynnal dair blynedd ar 

ôl eu gweithredu. Er mwyn mesur yr effaith, bydd angen casglu gwybodaeth gan 
randdeiliaid am effeithiolrwydd y diwygiadau er na phenderfynir ar y dull o wneud 
hyn tan yn agosach ar y dyddiad adolygu. Yn y cyfamser, gellir monitro 
effeithiau’r diwygiadau arfaethedig gan unrhyw adborth a dderbynnir gan 
randdeiliaid drwy’r sianelau cyfathrebu presennol. 
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